机场东路以西（团肥路-机场北路）环境提升工程与国际小镇绿地系统一期项目
招标文件补疑 1
项目编号：2026BFJGZ50917

第一部分：延期部分内容

1.原开标时间及投标截止时间为“2026 年 9 月 8 日 9:30”，现延期到“2026 年 9 月 17 日 9:30”；

2.招标文件获取截止时间延期到“2023 年 9 月 17 日 9:30”；

3.开标地点变更为：合肥市滨湖新区南京路 2588 号要素交易市场 A 区（徽州大道与南京路交口）2 楼 7 号开标室。

4.投标人要求澄清招标文件时间延期到“2026 年 9 月 6 日 17:30”。

投标人在投标时提供的电子保函、银行保函、担保机构担保、保证保险等形式的投标保证金中，若涉及的开标时间为延期前的开标时间或者延期后的开标时间，并且电子保函、银行保函、担保机构担保、保证保险等形式的投标保证金内容符合招标文件要求的，均予以认可。

第二部分：招标文件调整内容

1.本项目清单控制价等造价资料以本补疑附件为准，8 月 18 日随招标公告发布造价资料作废。

2.本项目合同条款中，“《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55 号文件）”调整为“《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53 号）及安徽省、合肥市等文件精神的有关规定”。

第三部分：投标人疑问回复

1.安徽省科学技术厅的科技型中小企业荣誉，是否符合招标文件第97页企业实力的要求？

答：不符合要求。

2.采用投标截止时间前，投标人自2021年1月1日以来省级及以上住房城乡建设主管部门或在国内依法注册的行业协会（学会）公布的企业实力认定结果为准。

注：

（1）投标人至多提供3个企业实力认定成果。

（2）如投标人提供的企业实力认定成果超过3个，评标委员会只评审投标人在评审表中序号前3个认定成果，投标人自行考虑排序，超出部分不予评审。

（3）企业实力指省级及以上住房城乡建设主管部门或在国内依法登记注册的省级及以上行业协会(学会)对企业颁发的荣誉，如优秀建筑业企业、龙头企业、50强等。

提问：（1）我公司提供浙江省农业农村厅、浙江省粮食和物资储备局、浙江省供销合作社联合社、浙江省林业局（四个部门）颁布的省级骨干农业龙头企业是否予以认可？

（2）我公司提供《中国花卉报》社和全国城市园林绿化企业50强评审委员会颁布的全国城市园林绿化企业50强是否予以认可？

（3）我公司提供中国建筑业协会颁布的AAA级信用企业是否予以认可？

答：均不予认可。

3.招标文件第三章评标及定标办法-详细评审标准-2.2.1（1）商

务文件评审标准-项目负责人奖项荣誉（详见下图）

项目负责人奖项荣誉	评标委员会根据投标人拟派项目负责人在中华人民共和国境内（不含港澳台）承建的园林绿化项目获得地市级及以上优质工程奖项情况进行综合评价。 注： 1.项目负责人奖项荣誉（详细评审）评审标准规定数量：1 个； 2.评标委员会根据投标人所提供的满足以上要求的项目负责人奖项荣誉数量进行评审： 满足以上要求的奖项荣誉数量=1 的为优良（应赋 100 分）；

招标文件第三章评标及定标办法-详细评审标准-商务及技术文件评审所需证明材料（详见下图）

（2）业绩、奖项、荣誉（如有）：在商务文件详细评审资料对应窗口上传。奖项、荣誉以行政主管部门或在国内依法登记注册的行业协会（或学会）颁发的奖项、荣誉为准。投标文件中提供的奖项、荣誉证明资料应符合下列要求，否则不予认可：
①奖项、荣誉应提供颁奖单位的颁奖文件（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、奖状）或颁奖单位官网文件的截图；
②国内依法登记注册以中国社会组织政务服务平台（全国社会组织信用信息公示平台）查询结果为准。投标文件中须提供该协会在中国社会组织政务服务平台（全国社会组织信用信息公示平台）查询结果截图。
③民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”或中国社会组织政务服务平台（全国社会组织信用信息公示平台）公示的“涉嫌非法社会组织”颁发的荣誉、奖励均无效”。
（3）技术能力（如有）要求：须在技术文件“其他内容”栏中注明。

请问：我司拟派项目负责人承建的园林绿化项目所获地市级及以上优质工程奖项的颁奖文件仅列项目名称、未体现项目负责人姓名，但我方可提供该项目施工合同扫描件，合同中明确载有项目负责人姓名，此种补充证明方式是否予以认可？

答：如颁奖文件或颁奖单位官网文件未能体现项目负责人姓名的，须同时提供项目施工合同扫描件及竣工验收报告，合同与竣工验收报告项目负责人不一致的，以竣工验收报告为准。

4.招标清单及控制价关于白三叶养护清单漏项。

答：已修改，详见最新版清单控制价。

5.清单第108项栽植黄菖蒲编制错误，图纸为1865㎡，清单编制为1865株，根据设计密度16株/㎡应该为1865*16=29840株。

答：经复核，本项目工程量清单第108项工程量由1865株调整为29840株。

6.清单第111项栽植再力花编制错误，图纸为2199㎡，清单编制为2199株，根据设计密度16株/㎡应该为2199*16=35184株。

答：经复核，本项目工程量清单第111项工程量由2199株调整为35184株。

7.清单第114项栽植千屈菜编制错误，图纸为1763㎡，清单编制为1763株，根据设计密度25株/㎡应该为1763*25=44075株。

答：经复核，本项目工程量清单第114项工程量由1763株调整为44075株。

8.水泥稳定碎石表层多合土养护漏项。

答：水泥稳定碎石定额包含初期养护，投标人综合考虑报价。

9.五号绿廊招标清单及控制价关于撒播中华结缕草养护清单漏项。

答：五号绿廊不考虑养护。

10.清单第121项10%石灰土工程量是否有误?

答：清单第121项10%石灰土工程量由725m^3调整为108.75m^3。

注：此补疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

招标人：合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心

地址：合肥经济技术开发区翠微路 1710 号

联系人：刘工

电话：0551-63879331

招标代理机构：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六楼

联系人：王工

电话：0551-66223177、66223831

2026 年 9 月 2 日