评标情况一览表

项目名称：蜀山区SS202407号地块代建市政道路工程项目

项目编号：2026BFFGZ51067

序号	投标单位	投标报价（元）	商务文件初步评审通过/不通过	各评委技术文件详细评审					技术文件详细评审得分	入围报价文件评审是/否	报价文件初步评审通过/不通过	备注
				评委1	评委2	评委3	评委4	评委5				
1	安徽天之蓝生态环境有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
2	安徽省鑫盛建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
3	安徽大梁建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
4	六安市交通公路实业有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
5	安徽云亭建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
6	广艺生态环境有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
7	安徽寿丰建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
8	中奥生态科技股份有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	合肥市公路桥梁工程有限责任公司和合肥市市政设施建设养护公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
10	安徽卓远建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
11	安徽舜泽建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	安徽富石建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
13	雨发建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
14	中安凯石生态环境工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
15	安徽合茂生态建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

16	安徽凌正建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
17	安徽四建第二建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
18	安徽智翎建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
19	安徽国振建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
20	吉林市政建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
21	安徽林宇建筑工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	安徽省中瀚建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
23	安徽苇润生态科技有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
24	福建西景市政园林建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
25	安徽昌达路桥工程集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
26	安徽中诚华建建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
27	安徽中派生态建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
28	安徽晟升建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
29	安徽兵驰建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
30	江苏兴邦建工集团有限公司和安徽御恒建设有限责任公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
31	安徽一林建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
32	湖南松雅建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
33	安徽省南庐建设工程有限公司和浙江金元盛建设有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
34	安徽浩月建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	安徽桥安建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
36	安徽景聚建筑工程有限公司	8562444.60	通过	91.18	91.35	91.29	91.30	91.32	91.29	是	通过	

37	安徽海富建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
38	安徽明帆建设工程有限公司和湖南沿湖建设工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
39	安徽东磊建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
40	安徽佳合建设有限公司	8562444.31	通过	91.03	91.13	91.16	91.07	91.20	91.12	是	通过	
41	浙江金圣建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
42	安徽昱之盛建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
43	安徽凤安建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
44	安徽丰临观泰建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
45	安徽聚顺市政工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
46	安徽创美环境工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
47	安徽宇航建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
48	安徽妙树园林绿化景观工程有限公司和安徽皖丰建筑工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
49	安徽省迈思建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
50	安徽青筑建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
51	安徽宸乐建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
52	安徽千顺建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
53	安徽金典建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
54	安徽九兴建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
55	安徽俊合建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
56	安徽文业建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
57	黄山徽建工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

58	安徽景挚建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
59	安徽广成建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
60	安徽若森生态建设有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
61	安徽长临建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
62	安徽联丰建筑有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
63	广德万力建设有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
64	安徽烨煌建筑工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
65	安徽中逸生态建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
66	安徽硕赞建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
67	安徽协和建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
68	安徽华之东建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
69	安徽华瑜建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
70	安徽平望建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
71	中临建设集团股份有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
72	合肥颖泉建设有限公司和福建省古兴建设集团有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
73	安徽跨铁路桥工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
74	安徽众安中成建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
75	安徽宇舟建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
76	安徽亿坤建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
77	中楼建工有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
78	安徽国舒建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

79	安徽问鼎项目管理有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
80	安徽华霖建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
81	安徽省庐华建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
82	安徽永泽建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
83	安徽龙圣建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
84	安徽舜文建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
85	鸿茂建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
86	安徽筑利建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
87	福建省泉州市第一建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
88	安徽佳杰生态建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
89	安徽圣合建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
90	芜湖子宸建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
91	安徽赫丰建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
92	中安云筑建设集团有限公司和安徽新丰采建设工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
93	安徽和广建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
94	中桐生态园林建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
95	安徽庆宇建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
96	安徽创地建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
97	安徽四强市政工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
98	安徽金圆建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
99	安徽旭旺达建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

100	庐江县金源建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
101	安徽皓鸿天成建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
102	江苏富邦环境建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
103	安徽丰港建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
104	安徽科华建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
105	皖建生态环境建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
106	江苏玉磊建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
107	安徽业凡建设工程有限公司和安徽省三陆建设工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
108	杭州萧山园林集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
109	安徽峻宸建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
110	安徽伟诚建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
111	安徽族路建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
112	安徽国信建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
113	安徽兴元建设集团有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
114	安徽荣一建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
115	安徽路坦建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
116	安徽霍宇建设工程有限公司和安徽那天建设有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
117	安徽昱天建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
118	安徽吉智建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
119	安徽佰全建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
120	安徽有色建筑有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

121	安徽鸿为建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
122	安徽邦龙建业有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
123	安徽安钧建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
124	安徽强渠建设集团有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
125	安徽和业建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
126	安徽军桥建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
127	安徽春铭建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
128	安徽华树建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
129	安徽宝翔建设集团有限责任公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
130	安徽淮宿建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
131	安徽远维建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
132	安徽新建控股集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
133	安徽华野工程建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
134	安徽浩勤建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
135	创际建工集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
136	安徽山泽建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
137	安徽长志建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
138	永平建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
139	安徽金澳建设工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
140	安徽鑫德隆建工有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
141	安徽永驻建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

142	安徽维盛建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
143	安徽省轩悦建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
144	江苏山水环境建设集团股份有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
145	安徽峰众建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
146	安徽云国建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
147	安徽华景建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
148	华艺智慧科技股份有限公司和合肥园林集团有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
149	安徽奕航建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
150	安徽联淼建设工程有限公司和安徽鑫动建设工程有限责任公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
151	安徽帝甲建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
152	安徽昊硕建设有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
153	安徽百扬项目管理有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
154	安徽创伟林建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
155	安徽蜀宏建设投资有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
156	安徽中庚建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
157	安徽宏日建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
158	安徽康东建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
159	安徽皖阔建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
160	安徽长禧建设发展有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
161	安徽榕桥建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
162	安徽常胜建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

163	安徽省燕云建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
164	安徽创升建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
165	安徽昕阳建设发展有限公司和安徽天昊生态建设有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
166	安徽水天环境建设集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
167	安徽安能建设集团有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
168	安徽鹏跃建设工程有限公司	8562444.31	通过	91.16	91.41	91.34	91.37	91.39	91.33	是	通过	第一中标候选人
169	安徽中安铭阳建设有限公司	8562444.31	通过	91.06	91.21	91.17	91.11	91.18	91.15	是	通过	
170	安徽鼎业宏图建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
171	安徽郢都生态园林工程有限公司和安徽徽楚建筑工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
172	安徽中安一建建设有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
173	中诺建设安徽有限公司	8562444.31	通过	91.04	91.07	91.31	91.26	91.18	91.17	是	通过	第二中标候选人
174	安徽汇一装饰工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
175	福建艺景生态建设集团有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
176	合肥翔雯建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
177	安徽旭鸿建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
178	安徽富鼎建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
179	安徽巢湖长江建设工程集团有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
180	安徽中安生态建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
181	安徽沐徽园林建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
182	安徽省宏厚建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
183	合肥高元建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

184	安徽敬泽建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
185	合肥光丰建筑安装工程有限公司	/	不通过	/	/	/	/	/	/	/	/	
186	安徽亚熙建设工程有限公司和安徽金池建设工程有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
187	安徽益东建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
188	安徽丰洲建设科技有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
189	安徽一建控股有限公司和安徽笔木建设科技集团有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
190	安徽腾图项目管理有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
191	安徽景灏建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
192	安徽和川建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
193	合肥珺琦建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
194	安徽瑞赢建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
195	安徽景甜建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
196	安徽丰煌建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
197	南通市风云市政工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
198	安徽聚腾建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
199	安徽广建建设有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
200	安徽竣达建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
201	安徽昊达建筑工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
202	青岛海德工程集团股份有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
203	安徽庐金建设集团有限公司和合肥神舟建筑集团有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
204	安徽民计建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

205	中乐建业集团有限公司和徽春建工集团有限公司联合体	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
206	安徽坤城建设工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
207	安徽剑春园林股份有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	
208	安徽诚京市政工程有限公司	/	通过	/	/	/	/	/	/	否	/	

被否决的投标人名称、否决依据和原因			
序号	投标单位	否决原因	否决依据
1	中奥生态科技股份有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
2	安徽舜泽建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
3	安徽林宇建筑工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
4	安徽浩月建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
5	安徽若森生态建设有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
6	广德万力建设有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
7	安徽烨煌建筑工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
8	芜湖子宸建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
9	安徽兴元建设集团有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备

10	安徽鸿为建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
11	安徽邦龙建业有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理业绩要求 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理业绩要求
12	安徽强渠建设集团有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
13	安徽军桥建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理
14	安徽春铭建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
15	安徽金澳建设工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--项目经理
16	安徽昊硕建设有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
17	安徽安能建设集团有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
18	安徽中安一建建设有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
19	福建艺景生态建设集团有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
20	合肥光丰建筑安装工程有限公司	不符合“招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备 ”的要求	招标文件第三章 评标办法--商务及技术文件初步评审标准--资格评审标准--其他主要管理人员和技术人员配备
本项目在投标截止时间后系统成功接收投标文件的投标人总数为 208。			